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Załącznik nr 4 do SWZ P/2/2022 

 
– Projektowane postanowienia umowy  

 
Umowa na wykonanie robót  budowlanych 

 
zawarta w dniu ……….……………. 2022 roku w Nowym Sączu pomiędzy:  
 
Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-
068, REGON 000282122 reprezentowanym przez Roberta Ślusarka – Dyrektora Muzeum, 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
Firmą ……………….......…………………………………………………………………………......... 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………......……………, posiadającym 
nr REGON …………………….., NIP ………………… reprezentowaną przez:  
............................................................................................................................  
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy 
będącego osobą prawną)*  
 
w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 
Zamawiający uwzględni wszystkich wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały 
zapisy:  
Panem/Panią ..…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod 
Firmą…………............................ z siedzibą .......……..…, posiadającą REGON …………………….., 
NIP ……………………,*  
zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  
Zamawiający i Wykonawcy w treści umowy również są zwani „Stronami”  
 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy 
organizacyjnoprawnej wykonawcy)  
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej „Umową”, jest wybór oferty Wykonawcy                  
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne pn.: Remont obiektów Sądeckiego Parku 

Etnograficznego w Nowym Sączu oraz Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021, przeprowadzonego w trybie podstawowym, 
o którym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 - nr sprawy P/2/2022. 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Remont 
obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu oraz Miasteczka 
Galicyjskiego w Nowym Sączu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021 

2. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie sześciu obiektów w Sądeckim 
Parku Etnograficznym w Nowym Sączu (6 sztuk) i ogrodzenia jednego obiektu , oraz  jednego 
obiektu na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu (1 sztuka) uszkodzonych w wyniku 
nawałnicy tj. gwałtownej burzy, wiatru i gradobicia ulewnego deszczu  w dniu 24 czerwca 2021 r 

3. Teren Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu jest terenem wpisanym do rejestru 
zabytków Decyzją Nr 604/96 z dn. 24.06.1996, (Nr Rejestru Ks.A-804), a obiekty objęte remontem 
wpisane są de rejestru muzealiów. Teren Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu znajduje się 
w strefie ochrony konserwatorskiej. 

4. Obiekty objęte zakresem umowy: 
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- Stodoła z Kamienicy – Nr inw. 42/42, nr eksp. 50; zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do 
SPE w 1975 r., restytucja na ekspozycji w 1987 r. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia 
etnograficznego., wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn 
eksponatów. 
- Spichlerz z Gostwicy – Nr inw. 20/20, nr eksp. 5;  zbudowany in situ ok. połowy XIX w., 
transfer do SPE w 1975 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrze 
udostępniane do zwiedzania. 
- Stajnia z Mokrej Wsi – Nr inw. 55/62, nr eksp. 6;  całość zbudowana in situ w drugiej połowie 
XIX w., transfer jednej połowy do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85 (łącznie z 
replikowaną rekonstrukcją niepozyskanej połowy obiektu); eksponat kubaturowy z 
wyposażeniem etnograficznym, część wnętrz możliwa  do  zwiedzania. 
- Zbór ze Stadeł / kościół ewangelicki/- Nr inw. 89/90, nr eksp. 67;  zbudowany in situ w 
1806-09 r., transfer do SPE w 2004r., restytucja na ekspozycji w 2005 r.; eksponat kubaturowy 
z wyposażeniem wnętrz, wnętrza udostępniane do zwiedzania.  
- Dwór z Rdzawy - Nr inw. 15/15, nr eksp. 17;  zbudowany in situ w XVII w., transfer do SPE 
w 1969 r., restytucja na ekspozycji w latach 1973-75 r.; eksponat kubaturowy z pełnym 
wyposażeniem wystawienniczym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.  
- Plebania  „ruska” ze Szlachtowej – Nr inw. 67/75, nr eksp. 63;  zbudowana in situ ok. poł. 
XIX w., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w l. 2001-03; eksponat kubaturowy, 
z adaptacją funkcjonalną na zaplecze amfiteatru (przebieralnie dla zespołów) oraz na 
dozorcówkę.  
- Dwór z Łososiny Górnej- budynek konferencyjny z funkcją hotelową zlokalizowany na terenie 
Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, na którą składają 
się: 

- Projekt budowlanym Sądecki Park Etnograficzny - remont obiektów po gradobiciu - załącznik 
nr 1 do umowy 

- Projekt budowlanym Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu - remont obiektów po 
gradobiciu - załącznik nr 2 do umowy 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Sądecki Park 
Etnograficzny - załącznik nr 3 do umowy 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Miasteczko Galicyjskie 
w Nowym Sączu- załącznik nr 4 do umowy 

Szczegółowy opis robót oraz sposób ich wykonania został przedstawiony w wyżej 
wymienionych projektach budowlanych, w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB)i kosztorysie ofertowym – stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy .Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót 
budowlanych wynikających z ww. dokumentów w zakresie 7 obiektów wymienionych w § 1 pkt. 
6. Zakres robót objętych umową: 

a. Stodoła z Kamienicy 

- Dach ze słomy wymiana słomy (70 %) 

b. Spichlerz z Gostwicy 

- Dach dwuspadowy ze słomy wymiana słomy(100 %) 

c. Stajnia z Mokrej Wsi 

- Wymiana pokrycia dachu ze słomy ( 70%) 

d. Zbór ze Stadeł 

- Dach z gontów wymiana (40 %) – II etap 

- Ogrodzenie drewniane – wymiana gontów (100 %) 

e. Dwór z Rdzawy 

- dach z gontów renowacja i konserwacja (100 %) 

f. Plebania  „ruska” ze Szlachtowej 

- dach z gontów renowacja i konserwacja (100 %) 

g. Dwór z Łososiny Górnej 

- Dach z gontów wymiana (50 %) 
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6. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej, SWZ i 
załącznikach, zostało wskazane odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, bądź użyto znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one 
prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od założonych w dokumentacji zamówienia. 
W przypadku oferowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych opisywanych w 
dokumentacji zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 
Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany podać nazwę 
materiału/urządzenia (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie opis 
oferowanych materiałów/urządzeń równoważnych, podając ich parametry techniczne w 
odniesieniu do wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji 
projektowej i STWIORB. 
Zamawiający uzna rozwiązanie za równoważne jeśli zaproponowane materiały będą spełniać 
wymagania minimalne opisane w dokumentacji projektowej i STWIORB. Należy jednak 
zaproponować materiały nie odbiegające standardem wykonania i trwałości od materiałów 
referencyjnych opisanych w dokumentacji. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:  

a/ rozpoczęcie nastąpi niezwłocznie po przekazaniu terenu robót Wykonawcy, 
b/ zakończenie do dnia 31 maja 2023 r. (odbiór końcowy). 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy za protokołem zdawczo – odbiorczym w 
terminie 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy. 

3. Za termin wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, podpisanym przez 
obie strony bez zastrzeżeń. 

 
§ 3 

 
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron na potrzeby prawidłowej realizacji i koordynacji 

wykonania umowy są:  
1) ze strony Zamawiającego nadzór pełnił będzie powołany przez Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru Jan Kociołek 
2)przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: .................... posiadający 

uprawnienia budowlane ....................... 
2. Zakres obowiązków i praw kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).  
3. Zmiana osoby Kierownika budowy jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego 

Wraz z wnioskiem o zmianę Kierownika budowy Wykonawca przedkłada dokumenty wymagane 
od osób pełniących w/w funkcje przed podpisaniem aneksu.  

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, w tym z projektem 

budowlanym, z kosztorysem ofertowym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej, wymogami najwyższej staranności i innymi 
wymogami Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, przy użyciu 
własnych materiałów i sprzętu oraz własnych sił i środków.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnym stanem nieruchomości objętych 
przedmiotem zamówienia oraz wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację 
umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w stosunku do 
osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków z limitem 
odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę nie mniejszą niż cena oferty. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót do:  

1) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem 
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia;  

2) zapewnienia na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego 
porządku, przestrzegania przepisów BHP i właściwych warunków bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektów ponosi na 
zasadach ogólnych odpowiedzialność wobec osób trzecich, wobec Zamawiającego i innych osób 
za szkody wynikłe na tym terenie.  

3. W razie wykonywania części prac przez podwykonawcę, wykonawca wraz z podwykonawcą 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie prac podwykonawcy lub w 
związku z tymi pracami.  

4. W razie powierzenia przez Wykonawcę części robót do wykonania podwykonawcy Wykonawca 
wraz z podwykonawcą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty 
wykonane przy pomocy podwykonawcy/*Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy 
siłami własnymi bez udziału podwykonawców.  

 
§ 6 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;  
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) protokolarne przejęcie terenu budowy;  
2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami 

Zamawiającego oraz dokumentami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia;   

3) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.;  
4) wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie 

budowy;  
5) niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które 

mogą przeszkodzić planowemu i prawidłowemu wykonaniu robót;  
6) zgłoszenie przedsięwzięcia do odbioru technicznego i końcowego oraz uczestniczenie w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;  
7) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu robót lub ich części w toku realizacji 

– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, a nadto po zakończeniu robót 
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku w terminie tygodnia. 
Wykonawca uporządkuje również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez 
Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji;  

8) wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;  

9)  strzeżenie mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom 
trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;  

10) utrzymywanie miejsca wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
Wykonawca będzie składował wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze i odpady 
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie usuwał je i przekazywał do miejsc 
wykorzystania lub utylizacji we własnym zakresie;  
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11) jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: 
Dz. U. 2021 r. poz 1973 ze zm.  .) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 699 ).  

12) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (atesty i certyfikaty na 
materiały).  
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich.  

2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny podlegać kontroli, jakości stosownie 
do obowiązujących w tej mierze przepisów oraz posiadać stosowne atesty.  

3. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego, certyfikaty zgodności z Polską Normą oraz 
oznakowanie CE (ocena za zgodność ze zharmonizowaną normą europejską), aprobaty 
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, gwarancje i atesty w odniesieniu do używanych 
materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213 z późn. 
zm.).  

4. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, wobec których Wykonawca nie spełni wymogu 
określonego w ust. 2, zostaną poddane na koszt Wykonawcy kontroli – badaniom w miejscu ich 
produkcji, na placu budowy, lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.  

 
 

§ 8 
 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za prace wykonane, ustala się na podstawie złożonej oferty, 
(załącznik nr 6 do umowy) wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie za przedmiot 
umowy wynosi ............... zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym 
podatek VAT ..................... zł (słownie: ..................................), wartość netto 
..................................... zł (słownie: .................................) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, w tym koszty ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenia maszyn, urządzeń i materiału przed kradzieżą 
bądź zniszczeniem, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót oraz inne, które 
mogą wyniknąć i których nie można było przewidzieć. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań 
technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostępnionymi przez 
Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe i jakościowe 
przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy 
zgodnie z § 8 ust.1 i 2 .  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
5. W przypadku uzasadnionej rezygnacji Zamawiającego z części robót przewidzianych do 

realizacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z wyceny tych 
robót (kosztorys uproszczony), a Wykonawca nie będzie wysuwał roszczeń z tego tytułu (z tym 
zastrzeżeniem, że zmniejszenie zakresu robót nie może przekroczyć 30% wielkości 
zamówienia) .  

6. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się na podstawie 
harmonogramu stanowiącego załącznik nr 7 do umowy i po podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru częściowego robót bez zastrzeżeń na danym obiekcie, będącego podstawą 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

7. Faktury winne być wystawione na: Nabywca: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. 
Jagiellońska 56 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-11-38-068 
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8. Należność wynikająca z faktury VAT, zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem 
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, od daty doręczenia faktury z 
podpisanym przez strony protokołem częściowym odbioru robót bez zastrzeżeń.  

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach wystawionych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz jest wpisany na tak zwaną 
„Białą listę” podatników VAT, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931).  

10. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.  
11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej 

umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

 
§ 9 

 
1. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty na podstawie wystawionej przez niego faktury jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
§ 16 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni.  

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadkach i na zasadach, o których mowa w 
art. 465 Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 10 

 
1. Przedmiotem odbioru końcowego  jest całość robót objętych niniejszą umową.  
2. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu terminu obowiązywania umowy, określonym w § 2 ust.1 

pkt b, zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszenia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.  

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być 
podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.  

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.  

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie rękojmi Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 
Wykonawcy.  

9. Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nienadające się do usunięcia, to: - 
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
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może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej lub technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania 
elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Wykonawca 
zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektorowi Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnych dwóch 
dniach roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru (w przypadku nieobecności 
Inspektora Nadzoru w tym dniu na terenie budowy odbiór zostanie dokonany w kolejnym dniu 
roboczym) i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  

11. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

 
§ 11 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........................ miesięcznej rękojmi za wady na wykonany 

przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego uznającego, jakość wykonanego 
przedmiotu umowy w pełnym zakresie bez zastrzeżeń.   

2. W okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy, 
ujawnionych w czasie odbioru końcowego lub w okresie rękojmi, innej firmie na koszt 
Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i opóźnienie z tego tytułu przekracza 7 dni.  

 
§ 12 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,  

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania 
rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) zaprzestanie realizacji umowy przez Wykonawcę bądź odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust 1.  

2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 3 000,00 (słownie: trzy 
tysiące złotych i 00/100) za każdy przypadek:  

a) wprowadzeniu na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 16,  

b) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom,  

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany, 
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d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany,  

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w 
zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  

f) nieprzedłożenia Zamawiającemu wykazu, o którym mowa w § 17 ust. 4 i 6 w terminie 
tam wymaganym,  

g) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 436 ust 4 lit.aPzp.  

3) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za: 
a)  zwłokę z przekazaniu terenu- w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna wysokość wszystkich kar umownych wynikających z niniejszej umowy nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. Strony umowy maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  
5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 

wyznaczonym terminie.  
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad, 

kary umowne będą liczone od nowych terminów.  
7. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy.  
 

§ 13 
 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przekazywać obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.  
 

§ 14 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w art. 456 Pzp. 
2. Oprócz wypadków wskazanych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności:  
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie dotrzymuje terminów umownych, mimo 

uprzedniego pisemnego wezwania, nie rozpoczął lub przerwał realizację robót i nie realizuje 
ich przez 7 dni lub opóźnia realizację mimo sprzyjających warunków atmosferycznych oraz 
udostępnionego frontu robót; 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, i nie przestrzega technologii wykonania 
oraz specyfikacji technicznych;  

4) Zamawiający dokona po raz trzeci bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dokona bezpośredniej zapłaty bądź zapłat na sumę większą niż 5 % 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1;  

5) Wykonawca uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 17;  
6) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy wartość określoną w § 12 ust. 7.  

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 uważa się za rozwiązanie umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, powodujące naliczenie kary umownej przewidzianej w § 12 
ust. 1 pkt 1 lit. c.  

4. Zamawiający odstępujący od umowy zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o 
zamiarze odstąpienia na 30 dni przed terminem odstąpienia (okres wypowiedzenia).  

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacyjny robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty i materiały na 
koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.  
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6. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku stwierdzenia nienależytego 
wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w 
trybie natychmiastowym oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku 
wadliwego wykonania zobowiązań umowny  

 
§ 15 

 
1. Zmiana umowy możliwa będzie, gdy strony umowy wyrażą zgodną wolę w tym zakresie, w 

szczególności w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, a także – w razie wpływu okoliczności związanych z epidemią COVID-19 na proces 
realizacji zamówienia - w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 15r ustawie z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), oraz w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 
umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego) lub nastąpi zmiana 
podwykonawcy, kierownika budowy albo inspektora nadzoru.  

2) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania 
umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

3) wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z 
rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 

4) wystąpi zmiana stawki podatku VAT, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia 
brutto, przy pozostawieniu, niezmienionej kwoty wynagrodzenia netto. 

5) jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca może w 
trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod 
warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia,  

6) termin ustalony w § 2, ust. 1 pkt. b) umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
b) działania siły wyższej (na przykład: strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na termin wykonania robót,  
c) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określonej 
umową, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych 
materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalających 
na wykonanie zamówienia w terminie – w szczególności należy rozumieć: 
temperatury poniżej -15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady 
deszczu, gradu, 10 z 14 śniegu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i 
musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,  

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności. Opóźnienia, o których mowa powyżej 
muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez 
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.  

7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności:  
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a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  
d) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich 

wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi 
materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w 
Zaproszeniu lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie 
przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach 
Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub 
sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. 
okoliczności).  

8) Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia 
umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w 
szczególności wynikających z zasad dofinansowania zewnętrznego lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego,  

9) Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku:  
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji 
umowy nie leży w interesie publicznym (z tym zastrzeżeniem, że zmniejszenie 
zakresu nie przekroczy 30% wartości całości zamówienia),  

b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego,  

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 
Zamawiającego,  

d) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 
określonego w § 1 ust. 1 umowy.  

10) Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:  
a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza 
się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym 
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 
rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół 
robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.  

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a 
zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.  

e) w przypadku, gdy określone w pkt. 11 lit. b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty 
te będą traktowane jako dodatkowe określone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.  

f) rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych o których mowa w pkt. 11 lit a- e 
następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. W przypadku braku kosztorysu ofertowego lub braku w kosztorysie 
ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z 
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ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. małopolskiego lub 
udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi 
materiałami.  

2. Każdy z przypadków wymienionych w ust. 1 powyżej udokumentowany zostanie stosownym 
protokołem, podpisanym przez Strony, przy czym zmiany wpływające na zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy winny wynikać z pisemnej kalkulacji przedstawionej przez 
Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi dowodami.  

 
§ 16 

 
1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, że suma 

wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 8 ust. 1, 
która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców.  

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje 
się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku podwykonawstwa, którego 
przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo zawiera co najmniej istotne 
postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w art. 437 ust.1 ustawy Pzp tj.:  

1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;  

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 
jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;  

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom;  

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;  
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;  
7) wysokości kar umownych, z tytułu:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 
464 ust. 10Pzp. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającego wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.,  
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c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 
kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5,uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy 13 z 14 wyznaczając odpowiedni termin, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami i przepisami.  

 
§ 17 

 
1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub 
Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm. ) zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, 
którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, 
dostawców materiałów budowlanych.  

2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 
pracę, osób wykonujących wskazane prze zamawiającego w ust. 1 czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, zamawiający ma możliwość żądania w szczególności:  

1) oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w tym żądania oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów o których mowa w ust. 2.  
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4. Wykonawca nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wymienionych w wykazie, a wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1.  

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 winien zawierać dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
b)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar 
etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w 
szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) innych dokumentów- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika.  

7. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust 4 i 6 Zamawiający ma 
prawo naliczyć kary umowne wskazane w §13 ust 1 lit d.  

8. Uchylanie się Wykonawcy od wykonywania obowiązków, o których mowa –powyżej może 
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

 
 

§ 18 
 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 oraz z uwzględnieniem 
zapisów art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający, działając zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza również możliwość zmiany umowy, 
bez przeprowadzenia nowego postępowania, w następujących okolicznościach i w zakresie:  
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z 
uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie 
z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 
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zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia 
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów,  

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu świadczenia umowy w związku z 
zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych, w szczególności wojny i innego działania o 
charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki społeczne, rozruchy, 
strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona 
przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęska żywiołowa, katastrofa 
ekologiczna, stan wyjątkowy, decyzje lub działania władz publicznych, niemożliwe do 
przewidzenia i zapobieżenia, których nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 
staranności, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub 
całości  

3) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, 
wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy,  

4) zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót i/lub ewentualnej zmiany wynagrodzenia 
związanej z tymi przyczynami, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikającej z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz w każdym przypadku, gdy zmiana terminu jest 
korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza się zmianę sposobu rozliczenia umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokości faktur 
częściowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych.  

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji,  

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej rozumianej jako 
zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności 
wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, 
zamieszki społeczne, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi 
publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne 
lub państwowe, klęska żywiołowa, katastrofa ekologiczna, stan wyjątkowy, decyzje lub 
działania władz publicznych, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, których nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwią 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości - o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, powstałej w 
związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej.  

e) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,  

f) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania robót i 
usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających 
przeprowadzenia badań,  
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g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty 
wymagające usunięcia,  

h) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,  

j) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)  

5) jest następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 
wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, 

6) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą z powodu co 
najmniej jednej przesłanki określonej poniżej:  

a) celem uzyskania lepszych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych;  

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o który dokumentację przygotowano;  

c) wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) z powodów związanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robót 
wyłącznie w zakresie wynikającym z tych decyzji,  

e) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;  

f) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa 
użytkowania;  

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;  

h) uwzględnienie wniosków, sugestii użytkowników, mających wpływ na jakość użytkowania; 

i) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 5 Prawa budowlanego;  

j) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętychw 
dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów 
budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej;  

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;  

l) przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,  

m) konieczności zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych,  

n) w  wyniku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązującego prawa 
(wyłącznie w zakresie wynikającym z tych zmian)  

o) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem, 
że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają 
spełnienie  warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany i zaoferowany  w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób, 

p) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje 
prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z 
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Wykonawcą – z zachowaniem trybu postępowania w przypadku podwykonawstwa, 
opisanego w niniejszej umowie, 

q) powierzenie określonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac 
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: 

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest 
rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w 
takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, 

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 
zamówienia, 

- konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub 
materiałów, 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji dopuszczającej 
zmianę oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie 
przez strony stosownego protokołu konieczności wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy -obliczenie kosztów zmian. W przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z okoliczności wpływającej na termin realizacji robót – termin może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

4. Strony dopuszczają ponadto zmiany treści umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:  
1) Strony zobowiązują się niezwłocznie, wzajemnie informować się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 
wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której 
mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 
szczególności:  
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia,  

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,  

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,  

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy,  

f) okoliczności, wymienione w pkt. 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy.  

2) Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy.  

3) Każda ze stron, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu zaistniałych okoliczności, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 
liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4) Zamawiający, po stwierdzeniu, że opisane wyżej okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu 
z Wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez:  
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części o okres do ustąpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzeżeniem § 
19 ust 10, 
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b) zmianę sposobu i zakresu wykonywania usług lub robót budowlanych, jeśli pierwotny 
sposób lub zakres wykonania stał się trwale niemożliwy i jest niezawiniony przez strony 
umowy,  

c) zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile są one 
spowodowane bezpośrednią i niezawinioną okolicznością przez strony umowy.  

5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy 
Pzp regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie 
nieistotnych zmian umowy. 
 

 
§ 19 

 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 20 
 

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego. 
 

 
 

§ 21 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 - Projekt budowlano - wykonawczy Sądecki Park Etnograficzny  - remont 

obiektów po gradobiciu 
2. Załącznik nr 2 - Projekt budowlanym Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu - remont obiektów 

po gradobiciu 
3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Sadecki 

Park Etnograficzny 
4. Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Miasteczko 

Galicyjskie w Nowym Sączu 
5. Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy  
6. Załącznik nr 6 - Oferta Wykonawcy 
7. Załącznik nr 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 
  
 
 
 
.................................................      ................................................  

Zamawiający               Wykonawca 


