Zatgcznik nr 4 do SWZ P/1/2022
— Projektowane postanowienia umowy
Umowa na wykonanie robot budowlanych
zawartaw dniu ... 2022 roku w Nowym Sgczu pomiedzy:
Muzeum Okrgegowym w Nowym Saczu ul. Jagielloriska 56, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-11-38-

068, REGON 000282122 reprezentowanym przez Roberta Slusarka — Dyrektora Muzeum,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
wpisang do Rejestru Przedaebmrcow pod numerem KRS v, POSIAdajacym
nrREGON .......................... , NIP .. reprezentowana przez

w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy bedg mialy zastosowanie w przypadku wyboru
Wykonawcy bedgcego osobg prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg (w przypadku spotki cywilnej
Zamawiajgcy uwzgledni wszystkich wspélnikéw bgdZ ich pefnomocnika) zastosowanie bedg miaty

zapisy:

PanemlPanlq ...... prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
wpisang do CentraInEJ Ewu:fencp [ Informaql o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej pod Flrma ........................................ z siedzibg ................., posiadajacg REGON

B - 1) R — *
zwanafzwanym w dalszeJ czesci niniejszej umowy Wykonawca".
Zamawiajgcy | Wykonawcy w tresci umowy réwniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy
organizacyjnoprawnej wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”’, jest wybor oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamoéwienie publiczne pn.. Remont obiektéw Sadeckiego Parku
Etnograficznego w Nowym Saczu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021,
przeprowadzonego w frybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poznigjszymi
zmianami) - nr sprawy P/1/2022.

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Remont
obiektow Sadeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Saczu uszkodzonych podczas
gradobicia w roku 2021.

2. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na remoncie trzech obiektow w
Sgdeckim Parku Etnograficznym w Nowym Saczu (3 sztuki), uszkodzonych w wyniku nawatnicy
tj. gwaltownej burzy, wiatru i gradobicia ulewnego deszczu w dniu 24 czerwca 2021 r.

3. Teren Sgdeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Saczu jest terenem wpisanym do rejestru
zabytkéw Decyzjg Nr 604/96 z dn. 24.06.1996, (Nr Rejestru Ks.A-804), a obiekty objete
remontem wpisane s3g de rejestru muzealidow.

4. Obiekty objete zakresem umowy:

- Koscidt z Lososiny Dolnej — Nr inw. 81/79, nr eksp. 11; zbudowany in situ w 1739 r.,
transfer do SPE w 2003 r.;, eksponat kubaturowy z peinym wyposazeniem wnetrz,
udostepnianych do zwiedzania; pow. zajecia terenu — 332 m? objetos¢ — 3143 m® obiekt
konstrukcji drewnianej, zrgbowej, wieza stupowo-ryglowa, dach wielospadowy, kryty
czg$ciowo gontami, czesciowo (wieza, sygnaturka) blachg miedziang, soboty konstrukcji
stupowo-ryglowej, wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa tzw. storczykowa, krycie gontami,
sciany od zewnatrz szalowane.

- Zbor ze Stadel / kosciot ewangelicki/- Nr inw. 89/90, nr eksp. 67; zbudowany in situ w
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1806-09 r., transfer do SPE w 2004r., restytucja na ekspozycji w 2005 r.; eksponat kubaturowy
z wyposazeniem wnetrz, wnetrza udostepniane do zwiedzania.

- Szkota Ludowa z Nowego Rybia - Nr inw. 69/76 nr eksp. 64; zbudowana in situ w latach
1926-1932 r., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w latach 2004 — 2006;
eksponat kubaturowy, z petnym wyposazeniem etnograficznym, wnetrza udostepniane do

zwiedzania.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, na ktérg
sktadajg sie:
- Projekt budowlano - wykonawczy Sagdecki Park Etnograficzny - remont obiektéw po
gradobiciu - zatgcznik nr 1 do umowy
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Sadecki Park
Etnograficzny - zatgcznik nr 2 do umowy
Szczegotowy opis robot oraz sposob ich wykonania zostat przedstawiony w wyzej wymienionym
projekcie budowlano - wykonawczym, w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
(STWIORB) i w kosztorysie ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci i robét budowlanych
wynikajacych z ww, dokumentéw w zakresie 3 obiektéw wymienionych w § 1 pkt 4.

Zakres robot objetych umowa:

A. Koscidt z Lososiny Dolnej

dach z gontow w 100 % do renowacji i impregnacji
§ciana 1 renowacja i impregnacja daszkoéw z gontu 4 szt.
$ciana 2 drewniana impregnacja

Sciana 2 stupki drewniane 2 szt. impregnacja
§ciana 2 rynna miedziana fi 100 wymiana

$ciana 3 stupki drewniane 4 szt. impregnacja
$ciana 3 rynna miedziana fi 100 wymiana

$ciana 4 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 5 drewniana géra renowacja i impregnacja
sciana 5 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 6 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 7 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 7 rynna miedziana fi 100 wymiana

$ciana 8 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 8 rynna miedziana fi 100 wymiana 2 szt.

B. Kosciodl ze Stadet
gciana 1 gont dolny renowacja i konserwacja
sciana 2 gont dolny renowacja i konserwacja
$ciana 3 drewniana renowacja i konserwacja
§ciana 4 drewniana renowacja i konserwacja

dach z gontow renowacja i konserwacja 100 %
dach z gontéw do wymiany 40%

C. Szkota ludowa z Nowego Rybia
$ciana 1 drewniana renowacja i impregnacja
drzwi renowacja i konserwacja
$ciana 2 drewniana renowacja i impregnacja
$ciana 2 gbéra drewniana renowacja i impregnacja
dach eternit ekologiczny do wymiany 100%

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji projektowej, SWZ |
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zatgcznikach, zostato wskazane odniesienie si¢ do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, badz uzyto znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia Zamawiajgcy dopuszcza, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, oferowanie
materiatow lub rozwigzan réwnowaznych opisywanym pod warunkiem, ze zagwarantujg one
prawidtowg realizacjg robot oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w dokumentacji zamoéwienia.

W przypadku oferowania przez wykonawce rozwigzan rownowaznych opisywanych w
dokumentacji zaméwienia, cigzar udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.
Sktadajgc  oferte réwnowazng Wykonawca bedzie zobowigzany podaé nazwe
materiatu/urzadzenia (typ, producenta), ktéry oferuje oraz przedstawi¢ w ofercie opis
oferowanych materiatéw/urzadzeri réwnowaznych, podajgc ich parametry technicznew
odniesieniu do wszystkich parametrow okreslonych przez Zamawiajgcego w dokumentacii
projektowej i STWIORB.

Zamawiajgcy uzna rozwigzanie za rownowazne jesli zaproponowane materiaty beda spetniaé
wymagania minimalne opisane w dokumentacji projektowej i STWIORB. Nalezy jednak
zaproponowac materiaty nie odbiegajgce standardem wykonania i trwatosci od materiatow
referencyjnych opisanych w dokumentacji.

§ 2

. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:

a/ rozpoczecie nastgpi niezwtocznie po przekazaniu terenu robot Wykonawcy,

b/ zakoriczenie do dnia 30 pazdziernika 2022 r. (odbior koricowy).

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w
terminie 3 dni roboczych liczgc od daty podpisania umowy.

. Za termin wykonania przez Wykonawcg wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejsze;
Umowy, uznaje sig¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru korcowego, podpisanym
przez obie strony bez zastrzezen.

§3

. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron na potrzeby prawidtowe] realizacji i

koordynacji wykonania umowy sg;

1) ze strony Zamawiajgcego nadzér petnit bedzie powotany przez Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru Jan Kociotek

2)przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ................... posiadajgcy
uprawnienia budowlane .......................

. Zakres obowigzkow i praw kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

. Zmiana osoby Kierownika budowy jest mozliwa wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego

Wraz z wnioskiem o zmiang Kierownika budowy Wykonawca przedktada dokumenty wymagane

od oséb petnigcych w/w funkcje przed podpisaniem aneksu.

§4

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z ofertg, w tym z projektem
budowlanym, z kosztorysem ofertowym, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej, wymogami najwyzszej starannosci i innymi
wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, przy uzyciu
wtasnych materiatow i sprzetu oraz wtasnych sit i srodkow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z aktualnym stanem nieruchomosci objetych
przedmiotem zamowienia oraz wszystkimi czynnikami mogacymi mie¢ wptyw na realizacje
umowy i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku
do o0sOb trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow z limitem
odpowiedzialnosci Zaktadu Ubezpieczen na kwote nie mniejszg niz cena oferty.



§5

. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie prowadzenia robot do:

1) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

2) zapewnienia na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego porzgdku, przestrzegania przepisbw BHP i wiasciwych warunkow
bezpieczenstwa.

. Wykonawca, od protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektéw ponosi na

zasadach ogdélnych odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich, wobec Zamawiajgcego i innych

o0sob za szkody wynikte na tym terenie.

. W razie wykonywania czesci prac przez podwykonawce, wykonawca wraz z podwykonawcag

ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie prac podwykonawcy lub w

zwigzku z tymi pracami.

. W razie powierzenia przez Wykonawce czesci robét do wykonania podwykonawcy Wykonawca

wraz z podwykonawcg ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty

wykonane przy pomocy podwykonawcy/*Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje przedmiot
umowy sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow.

§6

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu roboét;

2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami
Zamawiajgcego oraz dokumentami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;

3) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.;

4) wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzgdzen i obiektdow tymczasowych na terenie
budowy;

5) niezwiloczne pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach, ktore
mogg przeszkodzi¢ planowemu i prawidtowemu wykonaniu robot;

6) zgtoszenie przedsiewziecia do odbioru technicznego i kofcowego oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek;

7) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu robét lub ich czesci w toku realizacji
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, a nadto po zakonczeniu robot
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku w terminie tygodnia.
Wykonawca uporzgdkuje rowniez tereny sgsiadujgce zajete lub uzytkowane przez
Wykonawce w tym dokona na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych robot obiektow, fragmentéw nawierzchni lub instalacii;

8) wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

9) strzezenie mienia znajdujgcego sie w miejscu realizacji robot, a takze zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa w miejscu wykonywania robot pracownikom i innym osobom
trzecim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

10) utrzymywanie miejsca wykonywania robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych. Wykonawca bedzie sktadowat wszelkie zbedne materiaty, urzadzenia
pomocnicze i odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne, a nastgpnie usuwat je i
przekazywat do miejsc wykorzystania lub utylizacji we wtasnym zakresie;

11) jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.:
Dz. U. 2021 r. poz 1973 ze zm. .) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ({j.
Dz. U.z 2022 r., poz. 699 ).

12) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (atesty i certyfikaty na
materiaty).
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§7

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy =z materiatow wiasnych,

nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdinosci obcigzone prawami osob trzecich.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny podlegaé kontroli, jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw oraz posiadaé stosowne atesty.
Wykonawca okaze na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma
oraz oznakowanie CE (ocena za zgodno$c¢ ze zharmonizowana normg europejska), aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, gwarancje i atesty w odniesieniu do
uzywanych materiatéw i urzadzen, z uwzglednieniem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, —
Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021
r. poz. 1213 z pézn. zm.).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materialy, wobec ktorych Wykonawca nie speini wymogu
okreslonego w ust. 2, zostang poddane na koszt Wykonawcy kontroli — badaniom w miejscu ich
produkeji, na placu budowy, lub tez w okre$lonym przez Zamawiajgcego miejscu.

§8

Wynagrodzenie dla Wykonawcy za prace wykonane, ustala sie na podstawie ztozonej oferty,
(zatgcznik nr 4 do umowy) wg cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie za przedmiot
UMOWY WYNOSI weveeeeeeennnes zt brutto (stownie: ..........ocoooeeii e ), w tym
podatek VAT ... 2t {SIOWNIB sosisimiimamsnssans ), wartos¢ netto
..................................... zt (stownie: ...

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé, w tym koszty
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, zabezpieczenia terenu budowy, Zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenia maszyn, urzadzen i materiatu
przed kradziezg badz zniszczeniem, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot
oraz inne, ktére mogg wynikngc i ktérych nie mozna byto przewidzieé.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostepnionymi przez
Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe i jakosciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg sie w wartosci
umowy zgodniez § 8 ust.1i2 .

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji Zamawiajgcego z czesci robot przewidzianych do
realizacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote wynikajgcg z wyceny
tych robot (kosztorys uproszczony), a Wykonawca nie bedzie wysuwat roszczen z tego tytutu
(z tym zastrzezeniem, ze zmniejszenie zakresu robot nie moze przekroczy¢ 30% wielkoSci
zamowienia) .

Strony ustalajg, Ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy odbywaé sie na podstawie
harmonogramu stanowigcego zatgcznik nr 5 do umowy i po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru czesciowego rob6t bez zastrzezern na danym obiekcie, bedacego podstawa
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Faktury winne by¢ wystawione na: Nabywca: Muzeum Okregowe w Nowym Saczu, ul.
Jagiellonska 56 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-11-38-068

Naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT, zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, od daty doreczenia faktury z
podpisanym przez strony protokotem cze$ciowym odbioru robét bez zastrzezen.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach wystawionych do przedmiotowej umowy, nalezy do wykonawcy i jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (t..
Dz U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz jest wpisany na tak
zwang ,Biafg liste” podatnikéw VAT, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
0 podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 931).

10. Za date zaptaty uwaza sie date uznania rachunku Wykonawecy.
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10.

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci przystugujgcej mu na podstawie ninigjszej
umowy na osobe trzecig, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§9

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty na podstawie wystawionej przez niego faktury jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w § 16 niniejszej umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa
w art. 465 Prawo zaméwien publicznych-

§10

Przedmiotem odbioru koncowego jest catosc robot objetych niniejszg umowa.

Wykonawca najpdzniej w ostatnim dniu terminu obowigzywania umowy, okreslonym w § 2
ust.1 pkt b; zgtosi na pismie Zamawiajgcemu gotowosc przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

Najpozniej w dniu rozpoczegcia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robét wraz ze wskazaniem zakresu robét wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi byé
podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy.

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajgce sie do usuniecia, to: -
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementow obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego i zazgda
rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu. Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w kolejnych dwdch
dniach roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru (w przypadku nieobecnoéci
Inspektora Nadzoru w tym dniu na terenie budowy odbior zostanie dokonany w kolejnym dniu
roboczym) i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.



11. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........................ miesiecznej rekojmi za wady na wykonany
przedmiot niniejszej umowy, liczac od dnia odbioru korcowego uznajgcego, jakosé wykonanego
przedmiotu umowy w petnym zakresie bez zastrzezen.

2. W okresie rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczagc od daty pisemnego (listem Ilub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy,
ujawnionych w czasie odbioru koricowego lub w okresie rekojmi, innej firmie na koszt
Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie i opdznienie z tego tytutu przekracza 7 dni.

§12

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy w formie kar umownych ptatnych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwioke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) zaprzestanie realizacji umowy przez Wykonawce badz odstapienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Woykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust 1.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci: 3 000,00 (stownie:
trzy tysiace ztotych i 00/100) za kazdy przypadek:

a) wprowadzeniu na plac budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 16,

b) braku zaptaty lub zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo |ub
projektu jej zmiany,

d) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w
zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

f) nieprzediozenia Zamawiajgcemu wykazu, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 i 6 w
terminie tam wymaganym,

g) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 436 ust 4 lit.aPzp-

3) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kare umowna za:

a) zwioke z przekazaniu terenu- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwioki.

2. tgczna wysokos¢ wszystkich kar umownych wynikajacych z niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.
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. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub usuniecia
wad, kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

§13

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, przekazywac obowigzkow
wynikajgcych z niniejsze] umowy osobom trzecim.

—

§ 14

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

2. Oprocz wypadkow wskazanych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystagpieniu ponizszych okolicznosci:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie dotrzymuje terminow umownych, mimo
uprzedniego pisemnego wezwania, nie rozpoczat lub przerwat realizacje robét i nie realizuje
ich przez 7 dni lub opdznia realizacje mimo sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz
udostepnionego frontu robdét;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, i nie przestrzega technologii wykonania
oraz specyfikacji technicznych;

4) Zamawiajgcy dokona po raz trzeci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dokona bezposredniej zaptaty badz zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

5) Wykonawca uchyla sie od wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 17,

8) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy wartos¢ okreslong w § 12 ust. 7.

Odstgpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 2 uwaza sie za rozwigzanie umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy, powodujgce naliczenie kary umownej przewidzianej w § 12

ust. 1 pkt 1 lit. c.

Zamawiajgcy odstepujgcy od umowy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o

zamiarze odstapienia na 30 dni przed terminem odstgpienia (okres wypowiedzenia).

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét

inwentaryzacyjny robé6t na dzier odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty i materiaty na

koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

W uzasadnionych przypadkach, a w szczegolnosci w przypadku stwierdzenia nienalezytego

wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy

w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia roszczen z tytutu szkéd powstatych w wyniku

wadliwego wykonania zobowigzan umowny

§ 15

Zmiana umowy mozliwa bedzie, gdy strony umowy wyrazg zgodng wole w tym zakresie, w
szczegolnoéci w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, a takze — w razie wptywu okolicznosci zwigzanych z epidemig COVID-19 na
proces realizacji zaméwienia - w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 15r ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdézn. zm.), oraz w nastgpujgcych
przypadkach:
1) wystgpi konieczno$¢ zmiany osob Kkoordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego) lub nastgpi
zmiana podwykonawcy, kierownika budowy albo inspektora nadzoru.



7)

wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do wykonania

umowy, a ktdrych nie dato sie przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

wystapi zmiana przepiséw prawa, powodujgca, ze wykonanie zobowigzania wigze sie z

razgco wysokimi kosztami, wowczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

wystapi zmiana stawki podatku VAT, wowczas dopuszczalna jest zmiana

wynagrodzenia brutto, przy pozostawieniu, niezmienionej kwoty wynagrodzenia netto.

jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych

Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca moze w

trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod

warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia,

termin ustalony w § 2, ust. 1 pkt. b) umowy ulegnie przesunieciu w przypadku

wystgpienia op6znien wynikajgcych z:

a) przestojow i opdznier zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzsze] (na przyktad: strajki generalne lub lokalne), majgce;j
bezposredni wptyw na termin wykonania robét,

c) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych — uniemozliwiajacych
prawidiowe wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okreslonej
umowg, normami lub przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatdbw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne  warunki  pogodowe
niepozwalajgcych na wykonanie zamoéwienia w terminie — w szczegélnoéci nalezy
rozumie¢: temperatury ponizej -15 stopni (pomiary, badania), nadmierne |
dtugotrwate opady deszczu, gradu, 10 z 14 $niegu — fakt ten musi zostaé zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci. Opdznienia, o ktérych mowa powyzej
muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla

Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) wystgpi brak na rynku dostepnych towaréw lub materiatow stuzgcych do ich
wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktére mogg byé zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego
okreslone w Zaproszeniu lub wystapig inne obiektywne okolicznosci
uniemozliwiajgce spetnienie przez Wykonawce $wiadczenia okreslonego w umowie;
w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajgcy postanowig o zmianie przedmiotu
zamoéwienia lub sposobu $wiadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas
trwania ww. okolicznosci).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia

umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiana, w

szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania zewnetrznego lub zapisdw planu

rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji



umowy nie lezy w interesie publicznym (z tym zastrzezeniem, ze zmniejszenie
zakresu nie przekroczy 30% wartosci cato$ci zamdwienia),

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na
zmniejszenie  zakreséw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

c) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego,

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

10) Dopuszcza sie stosowanie robot zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét,
mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest
réownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny =zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét
robot zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a
zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania.

e) w przypadku, gdy okreslone w pkt. 11 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztow,
roboty te bedg traktowane jako dodatkowe okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

f) rozliczenie robot dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 11 lit a- e
nastepuje w oparciu o czynniki cenotwércze przedstawione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku kosztorysu ofertowego lub braku w
kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzgdzen przyjmuje sie¢ za prawidtowe
drednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj.
matopolskiego lub udokumentowang najnizszg ceng z trzech poréwnywalnych cen z
hurtowni z tymi materiatami.

2. Kazdy z przypadkéw wymienionych w ust. 1 powyze] udokumentowany zostanie stosownym
protokotem, podpisanym przez Strony, przy czym zmiany wptywajgce na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy winny wynikac z pisemne] Kalkulacji przedstawionej przez
Wykonawce wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi dowodami.

§16

1. Wykonawca moze zleci¢ czeéci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze
suma wynagrodzen podwykonawcéow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w §
8 wust. 1, ktora stanowi goérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcow Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych umow o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437
ust.1 ustawy Pzp tj..

1) obowigzku przedktadania przez wykonawcg zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
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10.

zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
i do jej zmian;

3) obowigzku przedkitadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowane] przedstawieniem przez
niego  dowoddéw  potwierdzajacych  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

6) zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10Pzp.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawoy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia:

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreélony w ust. 4.,

C) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
Ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
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11.

12.
13.

niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Woykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy 13 z 14 wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§17

. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej

umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore bedg swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ) zwane dalej ,Pracownikiem” lub
,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikow, ktérzy wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem
robot czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb:
kierujgcych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane prze zamawiajgcego w ust. 1 czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia, zamawiajgcy ma mozliwos¢ zadania w szczegoélnosci:

1) oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w tym zgdania oswiadczen, wyjasnien i dokumentow o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca nie pozniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
dostarczy Zamawiajgcemu wykaz oséb wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wymienionych w wykazie, a wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4 winien zawiera¢ doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date =zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcow osob wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcédw o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date =zfozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy,
wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawcow kopige umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcey (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), tj. w
szczegolnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikow. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

d) innych dokumentow- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika.

7. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzkow, o ktdrych mowa w ust 4 i 6 Zamawiajgcy ma
prawo naliczy¢ kary umowne wskazane w §13 ust 1 lit d.

Uchylanie sie Wykonawcy od wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa —-powyzej moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.

§18

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 oraz z uwzglednieniem
zapisdw art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy, dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy,

bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujgcych okolicznosciach i w zakresie:

1)

3)

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT — wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie zmienione
z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu wejcia w zycie przepiséw zmieniajacych
stawke podatku od towarow i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Warto$é wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow,
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu &wiadczenia umowy w zwigzku z
zaistnieniem okolicznosci nadzwyczajnych, w szczegolnosci wojny i innego dziatania o
charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy,
strajki i inne dziatania zagrazajgce porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia
stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
katastrofa ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub dziatania wtadz publicznych, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia, ktérych nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwig Wykonawcy wykonanie jego zobowiazania w
czesci lub catosci
gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadio$ci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy,
zmiany terminu zakoniczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt i/lub ewentualnej zmiany wynagrodzenia
zwigzanej z tymi przyczynami, w nastepujgcych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
a w szczegollnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,
W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu
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jest korzystna dla Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci
faktur czg$ciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur czesciowych.

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoézniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia tych kolizji,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystapig zdarzenia sity wyzszej rozumianej jako
zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajgce poza kontrolg Stron, w szczegoéinosci
wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru,
zamieszki spoteczne, rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajgce porzadkowi
publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne
lub panstwowe, kigska zywiotowa, katastrofa ekologiczna, stan wyjgtkowy, decyzje lub
dziatania wtadz publicznych, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktérych nie dato
sig unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwig
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czgsci lub catosci - o czas niezbedny do
usunigcia przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, powstatej w
zwigzku z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyze;j.

e) w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej,

f) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robét i
usunigcia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajace usunigcia,

h) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

i) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtaéciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

J) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

o) jest nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wptyw na termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

6) zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogg z
powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a) celem uzyskania lepszych parametrow technicznych, jako$ciowych, uzytkowych;

b) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory dokumentacje przygotowano;

c¢) wynikajgcej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) z powodow zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji robot
wytgcznie w zakresie wynikajacym z tych decyzji,

e) wynikajgcej z niedostepno$ci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

f) w celu zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

g) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;

h) uwzglednienie wnioskow, sugestii uzytkownikéw, majgcych wptyw na jako$¢ uzytkowania;
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i) koniecznos$¢ realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego;

J) wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetychw
dokumentacji projektowej, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektow
budowlanych lub ich elementdéw, bgdZ wystgpienia warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j;

k) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

) przyczyn technologicznych Iub technicznych o obiektywnym charakterze,

m) koniecznosci zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych,

n) w wyniku koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian obowigzujacego prawa
(wytgcznie w zakresie wynikajgcym z tych zmian)

0) zmiany 0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Wykonawce, pod warunkiem,
ze osoby zaproponowane beda posiadaly co najmniej takie uprawnienia, ktére
potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany i zaoferowany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia w zakresie osdb,

p) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje
prac z nalezytg starannoscig, ulegt likwidaciji, doszto do rozwigzania umowy fgczacej go z
Wykonawcg — z zachowaniem trybu postgpowania w przypadku podwykonawstwa,
opisanego w niniejszej umowie,

q) powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w
takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci
zamowienia,

- konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji dopuszczajgcej
zmiang oraz ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujaca zmiane lub sporzgdzenie
przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli zmiana bedzie miata wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy -obliczenie kosztow zmian. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wptywajgcej na termin realizacji robét — termin moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Strony dopuszczajg ponadto zmiany treéci umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy, wysoko$ci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu Zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych chordb zakaznych
oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowaé sie o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw
wystapit lub moze wystapic¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informaciji, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w
szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw [ub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-18, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,
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c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-18,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy,

f) okolicznosci, wymienione w pkt. 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub
dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy.

3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu zaistniatych okolicznosci, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze opisane wyzej okolicznoSci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogag wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu
z Wykonawcg dokonac zmiany umowy w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowe] przeszkody, z zastrzezeniem §
19 ust 10,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robét budowlanych, jesli pierwotny
sposdb lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony
umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy.

5. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy

Pzp regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dckonywanie

nieistotnych zmian umowy.

§19

Ewentualne spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego.

§ 21
Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlano - wykonawczy Sadecki Park Etnograficzny - remont
obiektow po gradobiciu
Zatgcznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zatgcznik nr 2 - Kosztorys ofertowy
Zatgcznik nr 4 - Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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